

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลท่าจี้ว ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าจี้ว แบบ ปร.5
ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลแบบท่อถึงเหล็กทรงแฉกขนาด 20 ลบ.มพร้อมวางท่อประปา
สถานที่ก่อสร้าง ซอยนาม่วง หมู่ที่ 5 ต.ท่าจี้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของแบบ กองช่าง ทต.ท่าจี้ว **แบบเลขที่**
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อประปาและถังประปาขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมฐานราก พร้อมงานระบบต่างๆ	574,877.75	1.3074	751,595.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
2	เครื่องสูบน้ำขนาด 2 HP พร้อมอุปกรณ์	29,500.00		29,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
3	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์	4,621.00		4,621.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	785,716.18
				ขอใช้งบประมาณเพียง	743,200.00
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)					

หมายเหตุ Factor F กรมบัญชีกลาง คำนวณที่สูตร ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี
 และเปลี่ยนแปลงค่า FACTOR F พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ๒ บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคา
 กลางฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ราคาพานิชย์จังหวัดนครศรีฯประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ราคาน้ำมัน ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ.....นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายบดินทร์ บดีกาญจน์)

ประมาณการ.....นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนลธวัชชัย พลดี)

(นายศิรินทร์ คิรินทร์นนท์)

ตรวจสอบ.....วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพูลผล เที้ยวแสวง)

(นายชำเลื่อง เที้ยวแสวง)

พิจารณา.....ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชำเลื่อง เที้ยวแสวง)

(นายพูลผล เที้ยวแสวง)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลท่าจี้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคณิงเดช แก้วขวัญ)

(นายบดินทร์ บดีกาญจน์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินกร นาคนาศักดิ์)

(นายนลธวัชชัย พลดี)

20005.74585

1.2726

731589.4301

751595.176

608,998.75

608,998.75

42,516.18